



مركز العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم 1213 / 41-4-ع

التاريخ

الموافق 2025/05/18

ملحق رقم (1)
العطاء المركزي رقم (2025/38) الخاص
بإنشاء ساحة انتظار الشحن القادم/ مركز حدود جابر
الجهة المستفيدة: وزارة الداخلية

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين في العطاء موضوع البحث التقيّد بما يلي:

- 1- مرفق طياً صفحات عدد (1) تتضمن ردود صاحب العمل على طلبات الإيضاح الواردة من المناقصين المشاركين بالعطاء موضوع البحث.
- 2- تلغى الصفحات ذوات الأرقام (S-3، الخلاصة النهائية) من جدول الكميات وتُستبدل بالصفحات ذوات الأرقام (S-3 معدل، الخلاصة النهائية معدل).
- 3- تضاف الصفحة رقم (مستحدث) إلى المبالغ الاحتياطية الخاصة بأعمال العطاء.
- 4- يودع العرض والوثائق المطلوبة في البند رقم (20) من دعوة العطاء وترفق صورة عن تأمين دخول العطاء (كفالة بنكية) على نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) فقط - ولن تقبل النسخ الورقية - في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/20 بدلاً من يوم الإثنين الموافق 2025/05/19 وسيتم فتح العروض على نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم، وسيتم بث فتح العروض على موقع الدائرة على شبكة الإنترنت مباشرة .
- 5- سيتم قبول الكفالات الصادرة بموعد إيداع العروض الأصلي.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة : مدير مديرية دعم لجان الشراء المركزية المتخصصة.
مدير وحدة العلاقات الدولية.

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

مشروع المخطط الشمولي لمركز حدود جابر ومركز حدود الكرامة
ساحة انتظار الشحن القادم في حدود جابر

الموضوع: العطاء المركزي رقم (٢٠٢٥/٣٨) الخاص بإنشاء ساحة انتظار الشحن القادم/
مركز حدود جابر - استفسارات المناقصين

الرقم	الاستفسار	الإجابة
١	ما هي فئة مقاول الكهرباء وهل هو مقاول فرعي مسمى وهل مطلوب تقديمه أثناء الإيداع.	غير مطلوب تسميته أثناء الإيداع
٢	هل مطلوب مقاول ميكانيك مصنف لآعمال الميكانيك والصحية .	غير مطلوب
٣	هل يمكن تأمين مكبات داخل الموقع الحدودي كون ناتج الحفر في معظمه غير صالح .	يتم تنسيق الأمور اللوجستية مع المالك أثناء تنفيذ العطاء
٤	تم ملاحظة وجود بركة مياه عادمة في الموقع وهل سيتم رصد مبالغ مالية لتجفيفها ومعالجة مصر المياه العادمة .	يرجى الرجوع الى المرفق رقم (١)
٥	هل يمكن زيادة فترة تنفيذ المشروع كون ساعات العمل محدودة من الثامنة الى الرابعة .	يتم التنسيق مع المالك لتنسيق ساعات العمل وزيادتها
٦	هل يمكن تزويدنا بنسخة الكترونية اتوكاد لمخططات المشروع .	سيتم تزويد المناقص الفائز بالمخططات بصيغة أتوكاد
٧	هل يمكن تزويدنا بمخططات حسب المنفذ للخدمات القائمة As Built .	لا يوجد مخططات as built وجميع الخدمات الظاهرة فوق الارض موضحة على المخطط المساحي

مدير دراسات الأبنية
المهندسة ايمان الحيارى

إدارة الأبنية
مديرية دراسات الأبنية

المبالغ الاحتياطية
التجميع

المبلغ الاجمالي	البيان
دينار	
53,750	منقول من صفحه (S-1)
115,000	منقول من صفحه (S-2)
50,000	منقول من صفحه (مستحدث)
	القيمة الاجمالية - المبالغ الاحتياطية
218,750	ينقل الى الخلاصة النهائية

إخارة الأبنية
مديرية دراسات الأبنية

الخلاصة النهائية

الرقم	البيان	منقول من	المبلغ الاجمالي (شاملا جميع الرسوم والضرائب)
		صفحة	دينار
1	الأعمال المدنية والمعمارية	C-30	
2	الأعمال الكهربائية	E-13	
3	الأعمال الصحية و الميكانيكية	M-18	
4	اعمال الطرق	R-6	
	المجموع الكلي بدون المبالغ الإحتياطية شاملا كافة الرسوم و الضرائب		
	حسم () او زيادة ()		
	المجموع الكلي بدون المبالغ الإحتياطية / بعد الحسم او الزيادة		
	المبالغ الإحتياطية	S-3	218,750.000
	نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية	S-4	19,800.000
	المجموع النهائي (قيمة العطاء الإجمالية شاملا كافة الرسوم والضرائب والمبالغ الإحتياطية)		
	المجموع كتابة		
المقاول :			
اسم المخول بالتوقيع :			
العنوان :			
البريد الإلكتروني :			
ص . ب :			
التوقيع :			

إدارة الأبنية
مديرية دراسات الأبنية

المبالغ الاحتياطية				
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي دينار
	<u>مبلغ احتياطي لمعالجة بركة المياه العادمة المتواجده في موقع المشروع</u> 1. على المقاول تقييم واقع الحال وتقديم طريقة لمعالجة بركة المياه العادمة وذلك قبل البدء بتنفيذ الاعمال على ان تخضع طريقة التنفيذ لموافقة المهندس المشرف وتعليماته مسبقاً. 2. تجميع ثم نضح المياه العادمة بواسطة صهاريج والتخلص منها في الاماكن المسموح بها . 3. قشط وإزالة الطبقة السطحية المفككة التي تقع اسفل المياه العادمة ونقلها والتخلص منها في الاماكن المسموح بها . 4. تهيئة الارض للبدء بأعمال التنفيذ 5. جميع ما يلزم من أعمال التنسيق والمتابعة مع جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا الخصوص على أن يقدم المقاول فواتير اصوليه لجميع ما قام به من تنسيق ومتابعة ليحاسب عليها صاحب العمل اصوليا . 6. على المقاول تقديم مطالبته المالية لتنفيذ اعمال هذا البند مرفقا معها حسابات هندسية لكميات الاعمال التي قام بتنفيذها إضافة الى تحليل الاسعار لكل بند وردت له كمية ليتم الموافقة عليها من قبل المهندس المشرف ولا يصرف أي مبلغ مالي من هذا البند الاحتياطي الا بموافقة المهندس المشرف وتعليمات صاحب العمل	مبلغ احتياطي	مبلغ احتياطي	50,000
				50,000
				ينقل الى التجميع