



وزارة الأشغال العامة والإسكان  
دائرة العطاءات الحكومية

الرقم ..... ع-47- / 1646  
التاريخ ..... 2020\8\12  
الموافق .....

ملحق رقم (١)  
للعطاء المركزي رقم ( ٢٦ / مبادرة / ٢٠٢٠ ) الخاص  
بإنشاء مركز البوتاس لذوي الاحتياجات الخاصة / محافظة عجلون  
مشاريع المبادرات الملكية السامية

السادة:

على جميع المناقصين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:-

- ١- أن الكمية الصحيحة للبند (٢-١٢) صفحة (A-7) والخاص بتوريد وعمل دهان إسفلت بارد هي (١١٨٠) م<sup>٢</sup> الف ومئة وثمانون متر مربع.
  - ٢- تلغى الصفحة رقم (A-2) وتستبدل بالصفحة رقم (A-2) المعدلة والمرفقة طياً.
  - ٣- في حال تسعير أي بند ورد في الملاحق على الجدول الأصلي وعدم تسعير البند على صفحة الملحق يعتبر البند محملاً على أسعار العطاء حتى لو لم يتم تغيير وصف البند أو كميته.
- يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي ،،،

رئيس لجان الشراء المركزية المتخصصة  
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
المهندس محمود هاشم كليفات

نسخة: عطوفة أمين وزارة الأشغال العامة والإسكان.  
مدير إدارة الأبنية  
مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.  
مدير مديرية دعم لجان الشراء المركزية المتخصصة.  
ملف العطاء أعلاه.

مشروع انشاء مركز البوتاس لذوي الاحتياجات الخاصة

جدول الكميات

الأعمال المدنية والمعمارية

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ (بالرقم والكتابة)	
				دينار	فلس	دينار	فلس
	1- في حالة وجود أي تعارض بين رقم البند للمواصفة ومنطوق البند فيرجع إلى منطوق البند وإلى المواصفة الخاصة به في مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني . 2- أعمال غرفة الحارس محسوبة من ضمن الاعمال الهيكلية وليست من الأعمال الخارجية						
أولاً 1-1	<del>الإعمال التمهيدية: بالعدد: أعمال نقل للأشجار الواقعة في الموقع والتي تعارض مع الأعمال الجديدة بعد اخذ الموافقات اللازمة والتنسيق مع وزارة الزراعة ويشمل السمر إزالة الأشجار مع جذورها وإعادة زراعتها في الأرض المجاورة وحسب تعليمات المهندسين المشرفين بالتنسيق مع وزارة الزراعة وأخذ الموافقات المسبقة بخصوص نقل هذه الأشجار من وزارة الزراعة والأحراج والسمر يشمل الكلف المترتبة على إزالتها ونقلها لوزارة الزراعة.</del>			ملغي			
		عدد	20				
1-1*	<u>بالعدد:</u> <u>أعمال خلع وإزالة للأشجار الحرجية الواقعة في الموقع والتي تعارض مع الأعمال الجديدة من جذورها بعد اخذ الموافقات اللازمة والتنسيق مع وزارة الزراعة وتسليمها للمالك بموجب محضر رسمي؛ ويشمل السمر إزالة الجذور ، وذلك لجميع الأشجار التي تعارض مع الأعمال الجديدة وأخذ الموافقات المسبقة من وزارة الزراعة والأحراج والسمر يشمل الكلف والرسوم والغرامات المترتبة على إزالتها للجهات المختصة.</u> (عشرون)						
		عدد	20				
	ينقل التجميع						

مدير دراسات الابنية  
الهندسة سهر نصيل برفان