



وزارة الأشغال العامة والإسكان  
دائرة العطاءات الحكومية

الرقم 2660 / 81-4-ع  
التاريخ 2020\12\2  
الموافق

ملحق رقم (5)  
للعطاء المركزي رقم ( 2020/ 45 ) الخاص  
باعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ  
الخاصة بمشروع تطوير المخطط الشمولي ومبنى المسافرين الجديد  
مطار الملك حسين الدولي / محافظة العقبة

السادة:

1. تلغى وثيقة العطاء موضوع البحث وتستبدل بوثيقة العطاء المعدلة (المرفقة) وعلى جميع الاستشاريين الراغبين بالمشاركة بالعطاء الالتزام بسحب وثيقة العطاء المعدلة، وسيتم استبعاد أي عرض لا يلتزم بالتسعير على ملحق العقد رقم (4) المعدل ولا يلتزم بوثيقة العطاء المعدلة.
2. مرفق طياً صفحة عدد (22) تتضمن ردود صاحب العمل على طلبات التوضيح الواردة من الاستشاريين المشاركين بالعطاء.
3. مرفق طياً صفحة عدد (7) تتضمن فهرس المخطط الشمولي السابق لمطار الملك الحسين الدولي المعد في (2008).
4. آخر موعد لبيع نسخ ووثائق الشراء هو الساعة الثالثة مساءً ليوم الخميس الموافق 2020/12/24 من قبل مندوب الشركة بموجب كتاب تفويض رسمي أصل من الشركة أو بموجب صورة مع ختم أصل من الشركة وعلى الشركات المؤتلفة تقديم وثيقة ائتلاف مبدئية موقعة من أطراف الائتلاف عند شراء ووثائق الشراء.
5. تودع العروض (الفنية و المالية) للعطاء في صندوق العطاءات لدى دائرة العطاءات الحكومية في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/29 بدلا من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/12/9، وسيتم فتح العروض الفنية للعطاء الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم وسيتم بث فتح العروض على موقع الدائرة على شبكة الإنترنت مباشرة وستعاد العروض المالية للشركات غير المؤهلة لأصحابها مغلقة.
6. يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي،،،

رئيس لجان الشراء المركزية المتخصصة  
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة: عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة.  
عطوفة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة.  
مدير إدارة الأبنية.  
مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.  
مدير مديرية دعم لجان الشراء المركزية المتخصصة.  
ملف العطاء أعلاه.