



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم ع-4-5 / 3422

التاريخ 2025/11/27

الموافق

ملحق رقم (1)
العطاء المركزي رقم (2025/118) الخاص
بإعادة تأهيل مركز انطلاق ووصول مجمع البتراء الداخلي- لواء البتراء
الجهة المستفيدة: هيئة تنظيم النقل البري

السادة:

على جميع السادة المناقصين الراغبين بالمشاركة بالعطاء موضوع البحث التقيد بما يلي :

1. مرفق طياً صفحة واحدة تتضمن ردود الجهة المستفيدة على طلبات الإيضاح الواردة على العطاء.

2. يلغى ملف المخططات المرفق ضمن دعوة العطاء موضوع البحث، ويستبدل بملف للمخططات الهندسية والمرفقة بصيغة pdf.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي ،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية / بالوكالة
المهندسة فادية قيسية

فاودة

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤- ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

الموضوع : العطاء المركزي رقم (٢٠٢٥/١١٨) والخاص بإعادة تأهيل مركز انطلاق ووصول مجمع البتراء الداخلي لواء البتراء

إشارة الى الاستفسارات الواردة من المناقصين، نرفق لكم فيما يلي الردود على استفسارات المناقصين لأعمال العطاء موضوع البحث

الردود على الاستفسارات		
الرقم	الاستفسار	الرد
١-	يرجى تزويدنا بكامل المخططات الكهربائية الخاصة باللوحات ووحدات الانارة لنتمكن من التسعير	مرفق ملف المخططات بصيغة pdf وهي المخططات ذوات الأرقام التالية الخاصة باللوحات الكهربائية ووحدات الانارة E-L-098 ، E-00-G-100 E-L-098-2، E-L-098-1 E-L-099-1 ، E-L-099 E-L-100، E-L-099-2 E-L-100-2، E-L-100-1 E-R-200
٢-	نقص ووضوح المخططات : لوحظ عدم تطابق المخططات المرفقة مع قائمة اللوحات LIST OF DRAWINGS في اللوحة رقم (A-G001) كما ان النسخ المرفقة SCANNED غير واضحة ويصعب قراءة النصوص والأبعاد عليها . لذا نرجو التكرم بتزويدنا بالمخططات الكاملة وبنسخة الكترونية بصيغة (AUTOCAD) لضمان دقة التسعير والدراسة	مرفق ملف المخططات بصيغة pdf
٣-	عبارة تصريف مياه الأمطار : يوجد عبارة لتصريف مياه الأمطار أسفل الهنجر , يرجى توضيح الية التعامل معها ضمن نطاق العمل	بالرجوع إلى المخطط رقم S-201 من المخططات الإنشائية و المتعلق بتصميم قواعد المبنى فإنه يرجى العلم بأنه أثناء أعمال التصميم تم الأخذ بعين الاعتبار وجود هذه العبارة الخاصة بتصريف مياه الأمطار حيث أنه سيتم الإبقاء عليها و أن قواعد المبنى لا تتعارض مع هذه العبارة و أنه يتوجب على المقاول إتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية جوانب الحفريات و أية منشآت قائمة
٤-	طلب تمديد المدة : نظرا لما ورد في البند (١) ولحين تزويدنا بالمخططات الواضحة والمكتملة , نرجو التكرم بالموافقة على تمديد فترة الإستفسارات وموعد ايداع العروض ليتسنى لنا دراسة العطاء بالشكل الأصولي وتقديم استفسارات ان وجد على المخططات الجديدة .	الإلتزام بالتاريخ المحدد بدعوة العطاء

مدير دراسات الأبنية
م. إيمان الحيارى

إدارة الأبنية
مديرية دراسات الأبنية