



دَائِرَةُ الْعَطَاءَتِ الْحُكُومِيَّة
Government Tenders Department

الرقم ع-14-1721
التاريخ 2025/07/15
الموافق

ملحق رقم (2)

العطاء المركزي رقم (2025/50) الخاص
بأعمال صيانة لعدة طرق رئيسية في أقليم الشمال
الجهة المستفيدة: وزارة الأشغال العامة والإسكان

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التقىد بما يلي:

- ١- تلغى الصفحة رقم (98 المعدلة) والواردة في الملحق رقم (1) الصادر على هذا العطاء وتستبّل
بالصفحة رقم (98 المعدلة A).

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

وأقبلوا تحيايـي ،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خلفات

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ - ٥٨٥٧٦٣٩ | فاكسيلي: ١١١١٨ - ٥٨٥٧٥٨٣

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsmile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

التحويلات المرورية :-

- على المقاول أن يقوم بتوفير الوسائل الازمة لضمان السلامة على الطريق أثناء تنفيذ الأعمال سواءً لمستخدميه أو مستعملـي الطريق من سائقـي المركـبات والمشـاة ويتحمل مـنفرـداً المسـؤولـية القانونـية عن أي حـادـث يـقـع بـسـبـبـ أو بـمسـاـهـةـ الأـعـالـمـ الـتـيـ يـقـعـ بـتـنـفـيـذـهاـ عـلـىـ الطـرـيقـ .
- على المقاول التنسيق والتـرتـيبـ معـ المـجـتمـعـ المـحـيـ لـلـاعـلـنـ عـنـ جـمـيعـ التـحـوـيلـاتـ المرـوـرـيـةـ عـلـىـ أـنـ يـكـونـ ذـلـكـ مـحـمـلاـ عـلـىـ بـنـوـدـ العـطـاءـ .
- على المقاول التنسيق معـ الجـهـاتـ المـعـنـيـةـ وأـخـذـ التـصـارـيـحـ الـلـازـمـةـ قـبـلـ الـبـدـءـ بـالـعـمـلـ .
- على المقاول تقديم خطة عمل قبل التنفيذ تضمن إستمرار حركة سير المركبات وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
- على المقاول تحمل مـسـؤـولـيـةـ عـدـمـ إـغـلاقـ الـطـرـقـ وـإـبـقاءـ حـرـكـةـ المـرـوـرـ سـالـكـةـ .
- يعتبر المقاول على علم بـانـ اـسـتـخـدـامـ الطـرـيقـ مـنـ قـبـلـ المـرـكـباتـ وـالـشـاحـنـاتـ لـاـ تـعـفـيـهـ مـنـ مـسـؤـولـيـاتـهـ بـالـمـحـافـظـةـ عـلـىـ الـأـعـالـمـ الـمـنـفـذـةـ حـسـبـ شـرـوـطـ وـمـوـاصـفـاتـ الـعـطـاءـ ،ـ وـتـعـتـبـرـ كـلـفـةـ اـعـادـةـ تـنـفـيـذـ ماـ يـتـضـرـرـ مـنـ الـأـعـالـمـ الـمـشـمـولـةـ بـهـذـاـ الـعـطـاءـ نـتـيـجـةـ لـمـرـورـ الـمـرـكـباتـ وـالـشـاحـنـاتـ مـحـمـلـةـ عـلـىـ اـسـعـارـ بـنـوـدـ الـعـطـاءـ .
- تعتبر كـافـةـ أـعـالـمـ التـحـوـيلـاتـ المرـوـرـيـةـ مـحـمـلـةـ عـلـىـ اـسـعـارـ الـعـطـاءـ وـلـنـ يـدـفـعـ لـلـمـقـاـولـ عـنـهـ بـشـكـلـ مـبـاـشـرـ وـتـعـودـ مـلـكـيـتـهـ "ـلـمـقـاـولـ"ـ .
- وفي حالة عدم قـيـامـ المـقاـولـ بـالـلتـزـامـ بـمـاـ وـرـدـ أـعـلاـهـ يـتـمـ تـأـمـيـنـهـ مـنـ قـبـلـ صـاحـبـ الـعـمـلـ عـلـىـ حـسـابـ المـقاـولـ وـالـعـوـدـةـ عـلـيـهـ بـكـامـ الـنـكـالـيـفـ الـمـتـرـتـبـةـ عـلـىـ ذـلـكـ مـضـافـاـ إـلـيـهـ غـرـامـةـ ٢ـ٥ـ%ـ مـنـ قـيمـتهاـ .

تعامـيمـ فـيـةـ :-

- تعتبر كـافـةـ التـعـامـيمـ الصـادـرـةـ عـنـ وزـارـةـ الـأـشـغالـ الـعـامـةـ وـالـإـسـكـانـ جـزـءـ لـاـ يـتـجـزـأـ مـنـ وـثـائـقـ هـذـاـ الـعـقدـ وـعـلـىـ المـقاـولـ الـالـتـزـامـ بـمـضـمـونـهـاـ وـدـنـ اـىـ كـلـفـةـ اـضـافـيـةـ وـعـلـىـ سـبـيلـ الذـكـرـ لـاـ الحـصـرـ:-
- تعـيمـ رقمـ (٤٠٨)ـ لـعـامـ ٢ـ٠ـ٢ـ١ـ الصـادـرـ بـمـوجـبـ كـتـابـ صـاحـبـ الـعـلـمـ رقمـ ٣ـ٨ـ٤ـ٠ـ ١ـ/ـ٢ـ٠ـ٢ـ١ـ/ـ١ـ٠ـ٧ـ تـارـيخـ ٢ـ٠ـ٢ـ١ـ/ـ١ـ٠ـ٧ـ
- تعـيمـ رقمـ (٤٠٨)ـ لـعـامـ ٢ـ٠ـ٢ـ١ـ الصـادـرـ بـمـوجـبـ كـتـابـ صـاحـبـ الـعـلـمـ رقمـ ٣ـ٨ـ٤ـ٠ـ ١ـ/ـ٢ـ٠ـ٢ـ١ـ/ـ١ـ٠ـ٧ـ تـارـيخـ ٢ـ٠ـ٢ـ١ـ/ـ١ـ٠ـ٧ـ
- تعـيمـ صـادـرـ بـمـوجـبـ كـتـابـ صـاحـبـ الـعـلـمـ رقمـ ١ـ٠ـ١ـ٦ـ١ـ تـارـيخـ ١ـ٦ـ٩ـ٩ـ٧ـ/ـ١ـ/ـ١ـ
- تعـيمـ رقمـ (٣٧٤)ـ لـعـامـ ٢ـ٠ـ٢ـ٣ـ الصـادـرـ بـمـوجـبـ كـتـابـ صـاحـبـ الـعـلـمـ رقمـ ٣ـ٦ـ٢ـ٦ـ٩ـ/ـ٢ـ٠ـ٢ـ٣ـ/ـ١ـ٠ـ٧ـ تـارـيخـ ٢ـ٠ـ٢ـ٣ـ/ـ١ـ٠ـ٣ـ
- تعـيمـ رقمـ (٤٧٨)ـ لـعـامـ ٢ـ٠ـ٢ـ٣ـ الصـادـرـ بـمـوجـبـ كـتـابـ صـاحـبـ الـعـلـمـ رقمـ ٤ـ٧ـ٢ـ٦ـ٨ـ/ـ٢ـ٠ـ٢ـ٣ـ/ـ١ـ٠ـ٧ـ تـارـيخـ ٢ـ٠ـ٢ـ٣ـ/ـ١ـ٢ـ٢ـ٦ـ
- تعـيمـ رقمـ (٢)ـ لـسـنةـ ٢ـ٠ـ٢ـ٤ـ الصـادـرـ بـمـوجـبـ كـتـابـ صـاحـبـ الـعـلـمـ رقمـ ٢ـ٥ـ٠ـ/ـ٢ـ٠ـ٢ـ٣ـ تـارـيخـ ٢ـ٠ـ٢ـ٤ـ/ـ١ـ٠ـ٣ـ
- تعـيمـ الصـادـرـ بـمـوجـبـ كـتـابـ صـاحـبـ الـعـلـمـ رقمـ ٢ـ٠ـ٢ـ٤ـ/ـ١ـ١ـ١ـ٧ـ تـارـيخـ ٣ـ٨ـ٧ـ٦ـ٤ـ/ـ٣ـ/ـ٧ـ
- تعـيمـ الصـادـرـ بـمـوجـبـ كـتـابـ صـاحـبـ الـعـلـمـ رقمـ ٤ـ٩ـ٦ـ/ـ١ـ٠ـ١ـ٦ـ١ـ تـارـيخـ ٢ـ٠ـ٢ـ٤ـ/ـ١ـ١ـ١ـ٧ـ
- تعـيمـ رقمـ (٥١)ـ لـسـنةـ ٢ـ٠ـ٢ـ٤ـ الصـادـرـ بـمـوجـبـ كـتـابـ صـاحـبـ الـعـلـمـ رقمـ ٢ـ٠ـ٢ـ٥ـ/ـ١ـ٨ـ
- تعـيمـ رقمـ (٥١)ـ لـسـنةـ ٢ـ٠ـ٢ـ٤ـ الصـادـرـ بـمـوجـبـ كـتـابـ صـاحـبـ الـعـلـمـ رقمـ ٩ـ٠ـ٩ـ٣ـ تـارـيخـ ٢ـ٠ـ٢ـ٣ـ/ـ٣ـ/ـ١ـ
- على المقاول أن يقوم التجهيزات المحددة في العقد والوازم والمستهلكات من الأشياء والخدمات والمواد الداخلة في الأشغال سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة ويعتبر المقاول مسؤولاً عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع ولا تتحمل هذه الوزارة أية تبعات مالية أو رمزية أو عقديّة نتيجة تأخير المقاول في توريد المواد الداخلة في تنفيذ الأشغال.

Ministry of Public Works
& Housing

14 JUL 2025

Roads Administration

السلسل